
STIC/DTI/GETEL ANEXO G  -  Custo e Planejamento de Entrega de Equipamentos 08/09/2015

Item Custo Unitário

Equipamentos Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo

Equipamento de Núcleo Tipo 01 1,00R$              2 2,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         2 2,00R$           

Equipamento de Distribuição Tipo 01 1,00R$              6 6,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         6 6,00R$           

Equipamento de Borda Tipo 01 1,00R$              0 -R$             38 38,00R$         43 43,00R$         44 44,00R$     125 125,00R$       

Equipamento de Borda Tipo 02 1,00R$              0 -R$             116 116,00R$       127 127,00R$       132 132,00R$   375 375,00R$       

Equipamento de Borda Tipo 03 1,00R$              10 10,00R$         0 -R$             0 -R$             0 -R$         10 10,00R$         

Equipamento Wireless Tipo 01 1,00R$              10 10,00R$         10 10,00R$         10 10,00R$         10 10,00R$     40 40,00R$         

Equipamento Wireless Tipo 02 1,00R$              5 5,00R$           5 5,00R$           5 5,00R$           5 5,00R$       20 20,00R$         

Equipamento Wireless Tipo 03 1,00R$              100 100,00R$       100 100,00R$       50 50,00R$         50 50,00R$     300 300,00R$       

Equipamento Wireless Tipo 04 1,00R$              10 10,00R$         10 10,00R$         5 5,00R$           5 5,00R$       30 30,00R$         

Custo por entrega 9,00R$              143 143,00R$       279 279,00R$       240 240,00R$       246 246,00R$   908 908,00R$       

Interconexão (backbone, núcleo de rede, switches de borda, interfaces, 

roteadores, appliances e servidores)

GBIC 1,00R$              20 20,00R$         40 40,00R$         44 44,00R$         246 246,00R$   350 350,00R$       

Cabo de empilhamento de switches - Curto 1,00R$              0 -R$             140 140,00R$       154 154,00R$       81 81,00R$     375 375,00R$       

Cabo de empilhamento de switches - Longo 1,00R$              0 -R$             20 20,00R$         22 22,00R$         108 108,00R$   150 150,00R$       

Custo por entrega 3,00R$              20 20,00R$         200 200,00R$       220 220,00R$       435 435,00R$   875 875,00R$       

Software

Para gerenciamento (configuração) e monitoração (estado e tráfego) dos 

switches que formam o parque instalado do MPRJ.
1,00R$              1 1,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         1 1,00R$           

Para gerenciamento (configuração) e monitoração (estado e tráfego) dos 

equipamentos wireless que formam o parque instalado do MPRJ.
1,00R$              1 1,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         1 1,00R$           

Para gestão de ativos de rede local (inventário ) 1,00R$              1 1,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         1 1,00R$           

Para gestão de atvos de rede wireless (inventário ) 1,00R$              1 1,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         1 1,00R$           

Custo por entrega 4,00R$              4 4,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         4 4,00R$           

Contrato de Manutenção

Conforme descrição no Projeto Básico - período 24 meses 1,00R$              1 1,00R$           0 -R$             0 -R$             0 -R$         1 1,00R$           

Treinamento

Turma de 10 alunos 1,00R$              1 1,00R$           1 1,00R$           1 1,00R$           1 1,00R$       4 4,00R$           

Totais definidos no Projeto Básico Quantidade

Equipamento de Núcleo Tipo 01 2

Equipamento de Distribuição Tipo 01 6

Equipamento de Borda Tipo 01 125

Equipamento de Borda Tipo 02 375

Equipamento de Borda Tipo 03 10

Equipamento Wireless Tipo 01 40

Equipamento Wireless Tipo 02 20

Equipamento Wireless Tipo 03 300

Equipamento Wireless Tipo 04 30

GBIC 350

Cabo de empilhamento de switches - Curto 375

Cabo de empilhamento de switches - Longo 150

Para gerenciamento (configuração) e monitoração (estado e tráfego) dos 

switches que formam o parque instalado do MPRJ.
1

Para gerenciamento (configuração) e monitoração (estado e tráfego) dos 

equipamentos wireless que formam o parque instalado do MPRJ.
1

Para gestão de atvos de rede local (inventário ) 1

Para gestão de atvos de rede wireless (inventário ) 1

Contrato de Manutenção (em meses) 24

Treinamento para turma de 10 alunos (em turmas formadas) 4

Total do Projeto

Data de entrega do 

empenho + 30 dias - 2016 

(início - backbone e Núcleo)

Data de entrega do 

empenho + 180 dias - 2016 

(154 unidades de borda)

Data de entrega do 

empenho + 390 dias - 2017 

(170 unidades de borda)

Data de entrega do 

empenho + 540 dias - 

2017 (unidades de borda 

e wireless demandadas 

pelo MPRJ (Ver Obs.))

0% 

1% 

14% 

41% 

1% 

5% 2% 

33% 

3% 

Equipamentos definidos no Projeto Básico 

Equipamento de Núcleo Tipo 01 Equipamento de Distribuição Tipo 01 Equipamento de Borda Tipo 01 

Equipamento de Borda Tipo 02 Equipamento de Borda Tipo 03 Equipamento Wireless Tipo 01 

Equipamento Wireless Tipo 02 Equipamento Wireless Tipo 03 Equipamento Wireless Tipo 04 

Obs.:   
1) As unidades demandadas a partir do 91º dia (borda e wireless) seguirão critério  de 
entrega a ser programado pelo  MPRJ; 
2) Os valores da tabela são apenas para efeito de teste das fórmulas. 
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